



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะเปี๊ยะ
ที่..... วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะเปี๊ยะ

ตามที่ คำสั่ง อบต.เกาะเปาะเปี๊ยะที่ ๓๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางแดง หมู่ที่ ๔ ตำบล
เกาะเปาะเปี๊ยะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและมีมติประชุมกำหนดราคา
โครงการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะเปาะเปี๊ยะ อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ตามแบบสรุปราคา
กลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.เกาะเปาะเปี๊ยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรชัย ช่องรักษ์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.เกาะเปาะเปี๊ยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภชัย รอดเพชร)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกาะเปาะเปี๊ยะ

.....

.....

(นางสาวลินดา รักษ์ยิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิระ แก้วเพ็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะเปี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ อบต.เกาะเปาะ กำหนด)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน


1

ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 9 ตุลาคม 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบประปา	610,726.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	610,726.05	
	ราคากลาง	610,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	




(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรชัย ช่องรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกษ รัตเพชร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปื้ะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื้ะ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ อบต.เกาะเปื้ะ กำหนด)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ 9 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบประปา	467,130.22	1.3074	610,726.05	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				610,726.05	

ขนาดเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร


เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.




(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรชัย ช่องรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภัช รอดเพชร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางแดง หมู่ที่ ๔ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๓,๐๐๐.-บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการ เดินท่อเมนจ่ายน้ำหลัก ท่อ PVC. ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๑,๙๕๐ ม. และท่อ PVC. ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๖๖๔ ม.	
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐.-บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายจิระเดช เพ็ชรเกิด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะเปียง ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศรชัย ช่องรักษ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.เกาะเปียง กรรมการ
๖.๓ นายศุภชัย รอดเพชร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกาะเปียง กรรมการและเลขานุการ