

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง ทรบ. บ้านในไร่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10,7 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2559

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกดินโคลนและวัชพืช หน้า ทรบ.	137.20	ลบ.ม.	25.99	3,565.83	1.3472		4,803.88	
2	งานดินถม	592.00	ลบ.ม.	199.53	118,121.76	1.3472		159,133.64	
3	งานปรับเกลี่ยดินถม	592.00	ลบ.ม.	8.14	4,818.88	1.3472		6,492.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	249.80	ตร.ม.	33.00	8,243.40	1.3472		11,105.51	
	4.2 เหล็ก RB Ø 9 มม.	82.00	เส้น	112.00	9,184.00	1.3472		12,372.68	
	4.3 ค่าแรงงานเหล็ก	82.00	เส้น	10.00	820.00	1.3472		1,104.70	
5	งานคอนกรีต 240 Ksc.	37.60	ลบ.ม.	1,820.24	68,441.02	1.3472		92,203.75	
	5.1 ค่าแรงงานคอนกรีต	37.60	ลบ.ม.	306.00	11,505.60	1.3472		15,500.34	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				2,514.90	รวมราคากลางทั้งสิ้น			302,716.50	
								คิดเป็นเงิน	302,000.00

ตัวหนังสือ (สามแสนสองพันบาทถ้วน)

ลินด้า รักยิ่ง
(นางสาวลินด้า รักยิ่ง)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จิระเดช เพ็ชรเกิด
(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง
สำราญ จันทรเพชร
(นายสำราญ จันทรเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัจฉรีย์ บุญวิสูตร
(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง
ศุภชัย รอดเพชร
(นายศุภชัย รอดเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

|

